

PLM/Z/KF/AB/...0658... /2022

Oznaczenie sprawy: P-068/22

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są **Naprawy fragmentu nawierzchni drogi kołowania DK A2**

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. – informuje, iż w związku z otrzymaniem pytań od Wykonawcy w ww. postępowaniu, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Proszę o weryfikację terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18.08.2022 r., niemożliwym jest realizacja robót do 30.08.2022 r. Z uwagi, że wygląda to na oczywista pomyłkę pisarską, wnoszę o zmianę terminu co najmniej do dnia 30 września 2022 roku lub bardziej prawidłowo do 31 października 2022 roku ze względu na fakt, że termin związania ofertą wynosi 45 dni czyli do 2 października 2022 roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy nie później niż do 30 września 2022 r.

Pytanie 2:

§ 1 ust. 6 projektu umowy – proszę o weryfikację poprawności odwołania do § 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uściśla zapis § 1 ust. 6 projektu umowy i wprowadza w jego treści odwołanie do § 1 ust. 1 projektu umowy.

Pytanie 3:

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów dotyczących zabezpieczenia i ustanowienie jego zwrotu w proporcjach 70% po odbiorze końcowym oraz 30% po upływie okresu gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany, o którą wnioskuje Wykonawcy. Tym samym zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujący sposób:

- 1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót,
- 2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie terminu okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności od tego, który termin jest dłuższy).

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załączników.

Szef Biura Finansów


Hubert Wiktorowski


WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Szymczak