

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem jest „**Zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie dwóch macierzy dyskowych**”.

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje że ww. postępowaniu wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ oraz pytania od Wykonawców. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Model kadłubka macierzy jakiego wymagają Państwo w opisie przedmiotu zamówienia (HP C8R15A) nie jest już dostępnym w oficjalnym kanale dystrybucji producenta sprzętu. Czy wyrażą Państwo zgodę na dostawę jego następcy (HP K2R80A), aktualnie dostępnego modelu, który jest równoważny i oferowany przez producenta. Ponadto posiada większą ilość pamięci cache w urządzeniu, co powoduje, że jest ono wydajniejsze.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawę macierzy (HP K2R80A), będącej nowszym modelem względem modelu (HP C8R15A) wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2: W związku z wymaganym terminem wykonania zamówienia określonym na 29.01.2016 roku, mamy wątpliwości, czy producent będzie w stanie wyprodukować dla Państwa przedmiot zamówienia. Jest on produktem konfigurowanym pod specjalne zamówienie i według standardów producenta może zdarzyć się, że jego produkcja i transport będą trwać 4 tygodnie. Czy wyrażicie Państwo zgodę na zakup, dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie dwóch macierzy po wyżej wymienionym terminie, w razie opóźnień związanych z procedurami wynikającymi z prawa o zamówieniach publicznych oraz procedurami i warunkami terminów dostawy producenta sprzętu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła po terminie określonym w SIWZ na 29.01.2016 r., jednak nie później niż do 5 tygodni po tym terminie.

Zamawiający podkreśla, iż niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Pozostałe zapisy zapytania nie ulegają zmianom.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Danił
Marcin Danił

Szef Biura Finansów

Hubert Wiktorowski
Hubert Wiktorowski

