

PLM/Z/KF/AB/³⁰²⁸...../2017

Oznaczenie sprawy: P-073/17

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 3 do SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Leasing minibusa osobowego**.

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje że w ww. postępowaniu wpłynęły kolejne pytania dotyczące treści SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy obsługi serwisowej również radiotelefonu, który Zamawiający sam będzie montował po odbiorze samochodu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Obsługa serwisowa radiotelefonów (które stanowią własność Zamawiającego) nie jest objęta przedmiotem danego zamówienia – tzn. Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia danej obsługi serwisowej dla ww. sprzętu.

Pytanie nr 2:

W punkcie 3.3 SIWZ, zaznaczają Państwo usługę serwisu z terminem wykonania nie dłuższym niż 7 dni. Czy dotyczy to również czynności obejmujących naprawy blacharskie? Może być dużym problemem wykonanie naprawy blacharskiej w takim terminie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przyjmuje, że termin 7 dni na wykonania serwisu lub naprawy pojazdu odnosić się będzie do czynności obejmujących naprawy, usterki mechaniczne. W przypadku napraw blacharskich, powstałych w wyniku szkód komunikacyjnych, Zamawiający dopuszcza termin dłuższy niż przy usterkach mechanicznych, niezbędny do ich usunięcia, jednak nie dłuższy niż 28 dni.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyznacza nowy termin na składanie i otwarcie ofert, tj.

Termin składania ofert – do dnia 18.08.2017 roku do godz. 12:00.

Termin otwarcia ofert – dnia 18.08.2017 roku, godz. 12:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana terminu, stają się integralną częścią SIWZ. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.


WICEPRZEDSIĘBIORCZĄCY
Marcin Danił


PREZES ZARZĄDU
P.G.
Leszek Chorzowski