

Nowy Dwór Mazowiecki dn.,03..... 1.1.2022 r.

PLM/Z/KF/ED/..0833/2022

Nr sprawy: P-076/22

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Wyjaśnienia nr 1 i modyfikacja SIWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Leasing kombivana.

- I. Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje, iż wpłynęło pytanie od Wykonawcy w zakresie przedmiotowego postępowania.
W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z sytuacją rynkową a mianowicie dostępnością i długim oczekiwaniem na auta chciałbym się zapytać czy termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony .

Aktualnie okres oczekiwania na auto zgodne z parametrami technicznymi uwzględnionymi w załączniku nr. 2 to 399 dni .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin realizacji przedmiotu zamówienia (dostawy) w terminie **do 400 dni** od daty podpisania umowy.

- II. Jednocześnie, Zamawiający dokonuje modyfikacji terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym w Rozdziale XII:

- ust 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „**Termin składania ofert upływa 15.11.2022 r. do godz. 12⁰⁰.**”

- ust 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2022 r. o godz. 12³⁰ w siedzibie Zamawiającego, tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, w budynku PPK**”.

Zamawiający podkreśla, iż niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja stają się integralną częścią SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.


WICEPRZESZCZ
Grzegorz Hlubowicz


WICEPRZESZCZ ZARZĄDU
Tomasz Szyniczak