

Nr sprawy: P-001/20

PLM/Z/KF/WM/0134/2020

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu**

Modyfikacja SIWZ – zmiana terminu składania ofert

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie aranżacji w budynku Północnego Punktu Kontroli, budynku Zarządu oraz w Terminalu Pasażerskim na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin


W związku z wnioskami Wykonawców, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.02.2020 r. o wydłużenie terminu składania ofert, działając na podstawie zapisów rozdz. VI ust. 2 SIWZ, Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., dokonuje modyfikacji SIWZ.

Zmianie ulegają zapisy rozdz. XII ust 2 i 4 SIWZ, które otrzymują nowe brzmienie:

„.....

2. **Termin składania ofert upływa 12 lutego 2020 r. do godz. 12⁰⁰.**
4. **Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 12¹⁵ w siedzibie Zamawiającego, tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki w Sali Konferencyjnej, w budynku nr 5....”**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Janik


PREZES ZARZĄDU
Leszek Chorzewski