

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**Modyfikacja  
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

*Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i zapisy SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie utwardzenia strefy bezpieczeństwa końca drogi startowej RESA wraz z pasem drogi startowej przed progiem „26” drogi startowej”.*

**Zamawiający - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SIWZ.**

Zamawiający informuje, że zmianie ulega ilość powierzchni utwardzenia strefy bezpieczeństwa końca drogi startowej RESA przed progiem drogi startowej „26” z utwardzeniem pasa drogi startowej przed tym progiem z 15 750 m<sup>2</sup> na 19 530 m<sup>2</sup> (90 x 217 m).

Ponadto, w załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, ust 2, pkt 1) ppkt a) otrzymuje następujące brzmienie : „utwardzenie strefy bezpieczeństwa końca drogi startowej RESA przed progiem drogi startowej „26” z utwardzeniem pasa drogi startowej przed tym progiem wg wariantu 1 załącznika 2 do SIWZ. Powierzchnia ok. 19 530 m<sup>2</sup> (90 x 217 m).

Biorąc pod uwagę czas niezbędny na przygotowanie ofert (termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2015 roku o godz. 12:00), Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu, w punktach: 11 i 12 oraz ust. 2 i 4 Rozdziału XII SIWZ.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2015 roku do godz. 12<sup>00</sup>.

W konsekwencji powyższej zmiany Zamawiający modyfikuje termin otwarcia ofert i wyznacza go na 12 sierpnia 2015 roku o godz. 12<sup>15</sup>.

Miejsce i forma składania ofert pozostają bez zmian.

**Zamawiający podkreśla, iż niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianom.**

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: +48 22 346 41 09 lub adres e-mail: e.dudek@modlinairport.pl

Szef Biura Finansów

Hubert Wiktorowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Danił

