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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewro-

wych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odpro-

wadzania ścieków
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SCALENIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH DROGI KOŁOWANIA A1,B ORAZ FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z PODZIAŁEM NA ETAPY WYKONAWCZE W TRZECH FAZACH NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN - ETAP 1



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BU-
DOWA PŁYT PPS-2 i PPS-4 ETAP 2

 
Przedmiar została opracowany na podstawie projektu wykonawczego remontu dróg kołowania DK-A1, DK-A2
płyty PPS-1, budowy poszerzenia płyty PPS-1, budowy płyt PPS2 i PPS-4 etap II oraz specyfikacji technicznej
 
Przedmiar obejmuje:
prace demontażowe - istniejących wpustów deszczowych wraz z przyłączami
prace montażowe - nowe przykanaliki do projektowanych wpustów
adaptacja studni istniejących do nowych przykanalików, tj. wykonanie nowych kinet i regulacji wysokości
 
Przedmiar nie obejmuje:
montażu nowych wpustów deszczowych
montażu płyt nadstudziennych dostowowanych grubością do rzędnych docelowych terenu
 

etap 2 PR.KST 2
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PRZEDMIAR
REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i
PPS-4 ETAP 2

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUD OWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i
PPS-4 ETAP 2

1 ETAP 2
1.1 Roboty towarzysz ące

1
d.1.1

ST-KD
pkt.5.3

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą
spycharek

m2

111.3 m2 111.3
RAZEM 111.3

2
d.1.1

ST-KD
pkt.5.3

Wywiezienie ziemi urodzajnej na miejsce wskazane przez Inwestora m3

33.4 m3 33.4
RAZEM 33.4

3
d.1.1

ST-KD
pkt.5.3

Wywiezienie nadmiaru ziemi  na miejsce wskazane przez Inwestora m3

75.5 m3 75.5
RAZEM 75.5

1.2 Wykonanie przył ączy do wpustów ściekowych
4

d.1.2
ST-KD
pkt.5.5

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box 80%

m3

71.4*80% m3 57.1
RAZEM 57.1

5
d.1.2

ST-KD
pkt.5.5

Wykop miejscowy dla umożliwienia właczenia się do istniejącej studni m3

25.2 m3 25.2
RAZEM 25.2

6
d.1.2

ST-KD
pkt.5.5

Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi 20% ( ostatnia
warstwa i miejsca kolizji)

m3

(71.4+25.2)*20% m3 19.3
RAZEM 19.3

7
d.1.2

ST-KD
pkt 2,3
I.5.6

Podłoża pod kanały  ze żwiru gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

17.6 m3 17.6
RAZEM 17.6

8
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.7

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PP SN16 łączonych
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 300 mm

m

53 m 53.0
RAZEM 53.0

9
d.1.2

ST-KD
pkt 2,3
I.5.9

Obsykna kanałów  gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

16.7 m3 16.7
RAZEM 16.7

10
d.1.2

ST-KD
pkt 2,3
I.5.9

Nadsypka nad kanałem gr. 2*15 cm m3

16.7/2 m3 8.4
RAZEM 8.4

11
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.7

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.8 m 53.0
RAZEM 53.0

12
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.6

Zagęszczanie podłoża i obsypek m3

poz.7+poz.10+poz.10 m3 34.4
RAZEM 34.4

13
d.1.2

ST-KD
pkt 5.5

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych - z zagęszczeniem m3

41.9 m3 41.9
RAZEM 41.9

1.3 Adaptacja studni
14

d.1.3
ST-KD
pkt.5.15

Rozbiórka kinet w studniach m3

2*3*0.4*9 m3 21.6
RAZEM 21.6

15
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
5.14

Wykonanie nowej kinety w studni m3

poz.14 m3 21.6
RAZEM 21.6
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PRZEDMIAR
REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i
PPS-4 ETAP 2

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.14

Wiercenie otwotów dla wprowadzenia nowych odcinków kanalizacji do studni -
grubośc ścianki 20 cm, otwór dla rury o śr. 300 mm

kpl.

9*2 kpl. 18.0
RAZEM 18.0

17
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.14

Uszczelnienie przejśc komory dla rurociągów PP o śr. 300 mm szt.

9*2 szt. 18.0
RAZEM 18.0

18
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.7

Wykonanie przepadów w studniach: szt.

9 szt. 9.0
RAZEM 9.0

19
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.7

Wykonanie otuliny betonowej przepadów m3

5 m3 5.0
RAZEM 5.0

1.4 Roboty demonta żowe
20

d.1.4
ST-KD
pkt 5.13

Demontaż płyt odciążających istniejących studni o gr  30 cm - przygotowanie
do regulacji wysokości studni

m3

0.3*2.0*3.5*9 m3 18.9
RAZEM 18.9

21
d.1.4

ST-KD
pkt 5.13

Demontaż rurociągu z PP o śr.  200 mm szt.

53 szt. 53.0
RAZEM 53.0

22
d.1.4

ST-KD
pkt 5.13

Demontaż studzienek ściekowych kpl.

9 kpl. 9.0
RAZEM 9.0
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REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i PPS-4 ETAP 2

Studnia zagłębienie Teren Zagłębienie Wykop przy studni

początek koniec początek koniec PRZEPAD ŚR DŁ średnie szerokość głębokość długość objętość głębokość

OD54 Ii 1,46 1,43 2,31 300 6,05 TZ 1,45 1,1 1,45 5,05 8,1 2,31

OD55 IIi 1,46 1,46 2,5 300 6,05 TZ 1,46 1,1 1,46 5,05 8,1 2,5

OD56 IIIi 1,46 1,54 2,57 300 5,95 TZ 1,5 1,1 1,5 4,95 8,2 2,57

OD57 IVi 1,46 1,44 2,63 300 5,95 TZ 1,45 1,1 1,45 4,95 7,9 2,63

OD58 Vi 1,46 1,47 2,61 300 6,05 TZ 1,47 1,1 1,47 5,05 8,2 2,61

OD59 Vii 1,46 1,54 2,61 300 5,95 TZ 1,5 1,1 1,5 4,95 8,2 2,61

OD60 VIIi 1,46 1,57 2,58 300 5,95 TZ 1,52 1,1 1,52 4,95 8,3 2,58

OD61 VIIIi 1,46 1,35 2,38 300 5,8 TZ 1,41 1,1 1,41 4,8 7,4 2,38

OD62 IXi 1,47 1,52 2,71 300 5,25 TZ 1,5 1,1 1,5 4,25 7 2,71

RAZEM 53 71,4

Wykop pod trasęKanał

ETAP 2 obliczenia

5
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REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i PPS-4 ETAP 2

Studnia

początek koniec

OD54 Ii

OD55 IIi

OD56 IIIi

OD57 IVi

OD58 Vi

OD59 Vii

OD60 VIIi

OD61 VIIIi

OD62 IXi

RAZEM

ETAP 2 obliczenia

Wykop przy studni Zasypka

długość objętość wysokość ob otuliny grubość objętość objęt rur grubość objętość grubość objętość

1 2,5 0,88 0,5 0,3 2 0,4 0,3 1,9 0,3 1,9 8,3

1 2,8 1,04 0,6 0,3 2 0,5 0,3 1,9 0,3 1,9 8,4

1 2,8 1,03 0,5 0,3 2 0,5 0,3 1,9 0,3 1,9 8,6

1 2,9 1,19 0,6 0,3 2 0,5 0,3 1,9 0,3 1,9 8,3

1 2,9 1,14 0,6 0,3 2 0,5 0,3 1,9 0,3 1,9 8,6

1 2,9 1,07 0,6 0,3 2 0,5 0,3 1,9 0,3 1,9 8,6

1 2,8 1,01 0,5 0,3 2 0,4 0,3 1,9 0,3 1,9 8,8

1 2,6 1,03 0,5 0,3 1,9 0,4 0,3 1,8 0,3 1,8 7,9

1 3 1,19 0,6 0,3 1,7 0,4 0,3 1,6 0,3 1,6 8

25,2 9,58 5 17,6 16,7 16,7 75,5

Przepad NadsypkaObsypkaPodbudowa
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REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i PPS-4 ETAP 2

Studnia

początek koniec

OD54 Ii

OD55 IIi

OD56 IIIi

OD57 IVi

OD58 Vi

OD59 Vii

OD60 VIIi

OD61 VIIIi

OD62 IXi

RAZEM

ETAP 2 obliczenia

Wywóz 

grubość powierzch objętość

2,3 0,3 12,7 3,81

2,5 0,3 12,7 3,81

2,4 0,3 12,5 3,75

2,5 0,3 12,5 3,75

2,5 0,3 12,7 3,81

2,5 0,3 12,5 3,75

2,3 0,3 12,5 3,75

2,1 0,3 12,2 3,66

2 0,3 11 3,3

21,1 111,3 33,39

Ziemia urodzajna
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