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45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasow startowych i placow manewro-
wych
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wadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJl  : SCALENIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH DROGI KOLOWANIA A1,B ORAZ
FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z PODZIALEM NA ETAPY WYKONAWCZE
W TRZECH FAZACH NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN - ETAP 2

ADRES INWESTYCJI . ul. Gen. Wiktora Thommee 1a,

05-102 Nowy DwoOr Mazowiecki
INWESTOR : Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA . ul. Gen. Wiktora Thommee 1a,

05-102 Nowy Dwor Mazowiecki
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgr nz. Teresa Wolska (sieci wod-kan )

DATA OPRACOWANIA : 25.04.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.04.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


Tomek
Pole tekstowe
SCALENIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH DROGI KOŁOWANIA A1,B ORAZ FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z PODZIAŁEM NA ETAPY WYKONAWCZE W TRZECH FAZACH NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN - ETAP 2


OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
SCALENIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH DROGI KOLOWANIA A1,B ORAZ FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z
PODZIALEM NA ETAPY WYKONAWCZE W TRZECH FAZACH NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN ETAP 2

Przedmiar zostata opracowany na podstawie projektu wykonawczego remontu drég kotowania DK-A1, DK-A2

Przedmiar obejmuje:

prace demontazowe - istniejgcych wpustéw deszczowych wraz z przytgczami

prace montazowe - nowe przykanaliki do projektowanych wpustéw

adaptacja studni istniejgcych do nowych przykanalikéw, tj. wykonanie nowych kinet i regulacji wysokosci
wykonanie nowej studni na istniejgcym kanale deszczowym

Przedmiar nie obejmuje:
montazu nowych wpustéw deszczowych
montazu ptyt nadstudziennych dostowowanych gruboscig do rzednych docelowych terenu

etap 2 PR.KST 2
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

SCALENIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH DROGI KOLOWANIA A1 ,B ORAZ FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z PODZIALEM NA ETAPY
WYKONAWCZE W TRZECH FAZACH NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN ETAP 2
1 ETAP 2

1.1 Roboty towarzysz ace

1|ST-KD Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg |m?2
d.1.1|pkt.5.3 spycharek

<przylagcza>42.5 m2 425
<studnia>22 m2 22.0
RAZEM 64.5
2|ST-KD Wywiezienie ziemi urodzajnej na miejsce wskazane przez Inwestora m3
d.1.1|pkt.5.3
<przytacza>12.8 m3 12.8
<studnia>6.6 m3 6.6
RAZEM 19.4
3|ST-KD Wywiezienie nadmiaru ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora m3
d.1.1|pkt.5.3
poz.4+p0z.5+poz.6-poz.19 m3 29.2
RAZEM 29.2
1.2 Wykonanie przyt gczy do wpustéw sciekowych

4|ST-KD Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1.2|pkt.5.5 nieniu typu box 80%
29.2*80% m3 23.4

RAZEM 23.4

5|ST-KD Wykop miejscowy dla umozliwienia wtaczenia sie do istniejgcej studni i wyko- |m3
d.1.2|pkt.5.5 nania nowe;j
6.5+42.1 m3 48.6

RAZEM 48.6

6|ST-KD Reczne wykopy liniowe o scianach pionowych pod rurociagi 20% ( ostatnia  |m3
d.1.2|pkt.5.5 warstwa i miejsca kolizji)

(p0z.4+p0z.5)*20% m3 14.4
RAZEM 14.4
7|ST-KD Podtoza pod kanaly ze zwiru gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1.2|pkt 2.3 i
5.6
8.1 m3 8.1
RAZEM 8.1
8|ST-KD Zwirowe poditoza pod studnie z materiatow sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.1.2|pkt 2.3 i
5.6
4.1 m3 4.1
RAZEM 4.1

9|ST-KD Rurociaggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP SN16 tgczonych |m
d.1.2|pkt 2.3 |kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 300 mm
5.7
25 m 25.0

RAZEM 25.0

—

10|ST-KD Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o $r.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
d.1.2|pkt 2.3 |proste

pkt 5.12
1.756 t 1.8
RAZEM 1.8
11|ST-KD Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych o sr.stali pow.8 do 14 mm t
d.1.2|pkt 2.3 i
pkt 5.19
213.73 t 213.7
RAZEM 213.7
12|ST-KD Deskowanie taw fundamentowych m?2
d.1.2|pkt 2.31i
pkt 5.12
(3.5+2.0)*2*0.3 m?2 3.3
RAZEM 3.3
13|ST-KD Uktadanie mieszanki betonowej - ptyta pod studnie m3
d.1.2|pkt 2.3 i
pkt 5.12
3.5*2.0*0.3 m3 21
RAZEM 21

14|ST-KD Studnia rewizyjna z kregéw o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci |stud.
d.1.2|pkt 2.3 |2,67 m - studnia klasy F900 studnia klasy F900 montowana na czynnym ka-
pkt5.11 |nale o $r. 400 mm

1 stud. 1.0
RAZEM 1.0
15|ST-KD Obsykna kanatéw gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1.2|pkt 2.3 i
5.9
7.7 m3 7.7
etap PR.KST 3
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RAZEM 7.7
16|ST-KD Nadsypka nad kanatem gr. 2*15 cm m3
d.1.2|pkt 2.3 i
5.9
7.7/2 m3 3.9
RAZEM 3.9

17|ST-KD Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2|pkt2.3i |go

5.7
poz.9 m 25.0
RAZEM 25.0
18|ST-KD Zageszczanie podtoza i obsypek m3
d.1.2|pkt 2.3 i
5.6
poz.8+p0z.16+p0z.16 m3 11.9
RAZEM 11.9
19|ST-KD Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych - z zageszczeniem m3
d.1.2|pkt 2.3 i
5.5
24<trasa> m3 24.0
33.2<studnia> m3 33.2
RAZEM 57.2
13 Adaptacja studni
20|ST-KD Rozbidrka kinet w studniach m3
d.1.3|pkt 5.15
2*3*0.4*3 m3 7.2
RAZEM 7.2
21|ST-KD Wykonanie nowej kinety w studni m3
d.1.3|pkt 2.3 i
pkt 5.14
poz.20 m3 7.2
RAZEM 7.2

22|ST-KD Wiercenie otwotéw dla wprowadzenia nowych odcinkéw kanalizacji do studni |kpl.
d.1.3|pkt 2.3 |- grubosc $cianki 20 cm, otwor dla rury o $r. 300 mm

pkt 5.14
3*2 kpl. 6.0
RAZEM 6.0
23|ST-KD Uszczelnienie przejsc komory dla rurociggéw PPo $r. 300 mm szt.
d.1.3|pkt 2.3 i
pkt 5.14
3*2 Szt. 6.0
RAZEM 6.0
24|ST-KD Wykonanie przepadéw w studniach: szt.
d.1.3|pkt 2.3
pkt 5.7
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
25|ST-KD Wykonanie otuliny betonowej przepadéw m3
d.1.3|pkt 2.3 i
pkt 5.7
1.7 m3 1.7
RAZEM 1.7
1.4 Roboty demonta zowe

26|ST-KD Demontaz ptyt odcigzajacych istniejgcych studni o gr 30 cm - przygotowanie |m3
d.1.4|pkt 5.13 |do regulacji wysokosci studni

0.3*2.0*3.5*3 m3 6.3
RAZEM 6.3
27|ST-KD Demontaz rurociggu z PP o $r. 200 mm szt.
d.1.4|pkt 5.13
6.9+6.9+6.4 szt. 20.2
RAZEM 20.2
28|ST-KD Demontaz studzienek sciekowych kpl.
d.1.4|pkt 5.13
3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
etap PR.KST 4
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SCALENIE PROJEKTOW WYKONAWCZYCH DROGI KOLOWANIA A1,B ORAZ FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z PODZIALEM NA ETAPY WYKONAWCZE W
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obliczenia

Studnia Kanat Teren Zagtebienie Wykop pod trase Wyl
poczatek koniec zagtebienig PRZEPAD |[SR Dt Srednie  [szerokos$¢ |gtebokos¢ |dtugosé  |objetosé |[gtebokosé
wD1 X -NOWA 1,1 1,57 300 4,32|7Z 1,1 1,1 1,4 2,82 4,3 2,67
WD2 3bl 1,3 2,41 300 6,91z 1,3 1,1 1,3 5,9 8,4 2,41
WD3 2bl 1,29 1,9 300 6,93(TZ 1,29 1,1 1,29 5,93 8,4 1,9
WD4 1bl 1,36 1,51 300 6,39(1z 1,36 1,1 1,36 5,39 8,1 1,51
RAZEM 24,54 29,2
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obliczenia
Studnia kop przy studni Przepad Podbudowa Obsypka Nadsypka Zasypka

poczatek koniec dtugos¢ |objetos¢ |wysokosé |ob otuliny [grubos¢ |objetos¢ |objet rur |grubosé |objetos¢ [grubos¢ |objetosc

wD1 X -NOWA 0 0 0,47 0,4 0,3 1,4 0,3 0,3 1,3 0,3 1,3 0,2
WD2 3bl 1 2,7 1,11 0,6 0,3 2,3 0,5 0,3 2,2 0,3 2,2 8,3
WD3 2bl 1 2,1 0,61 0,4 0,3 2,3 0,5 0,3 2,2 0,3 2,2 7,9
WD4 1bl 1 1,7 0,15 0,3 0,3 2,1 0,4 0,3 2 0,3 2 7,6
RAZEM 6,5 2,34 1,7 8,1 7,7 7,7 24
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Studnia Wywadz Ziemia urodzajna
poczatek koniec grubo$¢ [powierzch |objetosé
wD1 X -NOWA 4,1 0
WD2 3bl 2,8 0,3 14,5 4,35
WD3 2bl 2,6 0,3 14,6 4,38
WD4 1bl 2,2 0,3 13,4 4,02
RAZEM 11,7 42,5 12,75
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Studnia X
Srednica mm
$r. Zewn mm
rz terenu

rz. dna

gtebokosc m
grdna m
objetos¢ m3

Ptyta dla studni i odcinka rury zelbetowej o sr. 400 mm

dtugosc m
szerokosc m
grubosé m
objetos¢ m3
zbrojenie ky
Podbudowa
ttuczen 0-62
grubosé m
objetos¢ m3

Ziemia urodzajna

szerokos¢ m
dtugosc m
wysokos¢ m

powierzchnia m2
objetos¢ m3

wymagania

1200
1500
104,68
102,01
2,67
0,15
4,5

3,5

2

0,3

2,1
213,73

0,3
4,1

5,5
0,3
22

6,6
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