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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewro-

wych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odpro-

wadzania ścieków
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Tomek
Pole tekstowe
SCALENIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH DROGI KOŁOWANIA A1,B ORAZ FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z PODZIAŁEM NA ETAPY WYKONAWCZE W TRZECH FAZACH NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN - ETAP 2



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BU-
DOWA PŁYT PPS-2 i PPS-4 ETAP 1

Przedmiar została opracowany na podstawie projektu wykonawczego remontu dróg kołowania DK-A1, DK-A2
płyty PPS-1, budowy poszerzenia płyty PPS-1, budowy płyt PPS2 i PPS-4 etap I oraz specyfikacji technicznej
 
 
Przedmiar obejmuje:
prace demontażowe - istniejących wpustów deszczowych wraz z przyłączami
prace montażowe - nowe przykanaliki do projektowanych wpustów
adaptacja studni istniejących do nowych przykanalików, tj. wykonanie nowych kinet i regulacji wysokości
wykonanie nowej studni na istniejącym kanale deszczowym
 
 
Przedmiar nie obejmuje:
montażu nowych wpustów deszczowych
montażu płyt nadstudziennych dostowowanych grubością do rzędnych docelowych terenu
 

etap 1 PR.KST 2

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2274

Tomek
Pole tekstowe
SCALENIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH DROGI KOŁOWANIA A1,B ORAZ FRAGMENTU A2 (OD PPS1 DO DK C) Z PODZIAŁEM NA ETAPY WYKONAWCZE W TRZECH FAZACH NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN ETAP 2

Tomek
Pole tekstowe
i DK-B

Tomek
Pole tekstowe
2



PRZEDMIAR
REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i
PPS-4 ETAP 1

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUD OWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i
PPS-4 ETAP 1

1 ETAP 1
1.1 Roboty towarzysz ące

1
d.1.1

ST-KD
pkt.5.3

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą
spycharek

m2

<przyłącza>42.5 m2 42.5
<studnia>22 m2 22.0

RAZEM 64.5
2

d.1.1
ST-KD
pkt.5.3

Wywiezienie ziemi urodzajnej na miejsce wskazane przez Inwestora m3

<przyłącza>12.8 m3 12.8
<studnia>6.6 m3 6.6

RAZEM 19.4
3

d.1.1
ST-KD
pkt.5.3

Wywiezienie nadmiaru ziemi  na miejsce wskazane przez Inwestora m3

poz.4+poz.5+poz.6-poz.19 m3 29.2
RAZEM 29.2

1.2 Wykonanie przył ączy do wpustów ściekowych
4

d.1.2
ST-KD
pkt.5.5

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box 80%

m3

29.2*80% m3 23.4
RAZEM 23.4

5
d.1.2

ST-KD
pkt.5.5

Wykop miejscowy dla umożliwienia właczenia się do istniejącej studni i wyko-
nania nowej

m3

6.5+42.1 m3 48.6
RAZEM 48.6

6
d.1.2

ST-KD
pkt.5.5

Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi 20% ( ostatnia
warstwa i miejsca kolizji)

m3

(poz.4+poz.5)*20% m3 14.4
RAZEM 14.4

7
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.6

Podłoża pod kanały  ze żwiru gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

8.1 m3 8.1
RAZEM 8.1

8
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.6

Żwirowe podłoża pod  studnię z materiałów sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

4.1 m3 4.1
RAZEM 4.1

9
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.7

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PP SN16 łączonych
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 300 mm

m

25 m 25.0
RAZEM 25.0

10
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.12

Mechaniczne przygotowanie zbrojenia o śr.stali od 10 do 14 mm - konstrukcje
proste

t

1.756 t 1.8
RAZEM 1.8

11
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.19

Montaż zbrojenia ław i płyt fundamentowych o śr.stali pow.8 do 14 mm t

213.73 t 213.7
RAZEM 213.7

12
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.12

Deskowanie ław fundamentowych m2

(3.5+2.0)*2*0.3 m2 3.3
RAZEM 3.3

13
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.12

Układanie mieszanki betonowej - płyta pod studnię m3

3.5*2.0*0.3 m3 2.1
RAZEM 2.1

14
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.11

Studnia rewizyjna  z kręgów  o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości
2,67 m  - studnia klasy F900  studnia klasy F900 montowana na czynnym ka-
nale o śr. 400 mm

stud.

1 stud. 1.0
RAZEM 1.0

15
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.9

Obsykna kanałów  gr. 30 cm - ekstrapolacja m3

7.7 m3 7.7

etap 1 PR.KST 3
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PRZEDMIAR
REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i
PPS-4 ETAP 1

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 7.7
16

d.1.2
ST-KD
pkt 2.3 i
5.9

Nadsypka nad kanałem gr. 2*15 cm m3

7.7/2 m3 3.9
RAZEM 3.9

17
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.7

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

poz.9 m 25.0
RAZEM 25.0

18
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.6

Zagęszczanie podłoża i obsypek m3

poz.8+poz.16+poz.16 m3 11.9
RAZEM 11.9

19
d.1.2

ST-KD
pkt 2.3 i
5.5

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych - z zagęszczeniem m3

24<trasa> m3 24.0
33.2<studnia> m3 33.2

RAZEM 57.2
1.3 Adaptacja studni
20

d.1.3
ST-KD
pkt 5.15

Rozbiórka kinet w studniach m3

2*3*0.4*3 m3 7.2
RAZEM 7.2

21
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.14

Wykonanie nowej kinety w studni m3

poz.20 m3 7.2
RAZEM 7.2

22
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.14

Wiercenie otwotów dla wprowadzenia nowych odcinków kanalizacji do studni
- grubośc ścianki 20 cm, otwór dla rury o śr. 300 mm

kpl.

3*2 kpl. 6.0
RAZEM 6.0

23
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.14

Uszczelnienie przejśc komory dla rurociągów PPo śr. 300 mm szt.

3*2 szt. 6.0
RAZEM 6.0

24
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.7

Wykonanie przepadów w studniach: szt.

4 szt. 4.0
RAZEM 4.0

25
d.1.3

ST-KD
pkt 2.3 i
pkt 5.7

Wykonanie otuliny betonowej przepadów m3

1.7 m3 1.7
RAZEM 1.7

1.4 Roboty demonta żowe
26

d.1.4
ST-KD
pkt 5.13

Demontaż płyt odciążających istniejących studni o gr  30 cm  - przygotowanie
do regulacji wysokości studni

m3

0.3*2.0*3.5*3 m3 6.3
RAZEM 6.3

27
d.1.4

ST-KD
pkt 5.13

Demontaż rurociągu z PP o śr.  200 mm szt.

6.9+6.9+6.4 szt. 20.2
RAZEM 20.2

28
d.1.4

ST-KD
pkt 5.13

Demontaż studzienek ściekowych kpl.

3 kpl. 3.0
RAZEM 3.0
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REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i PPS-4 ETAP 1

Teren Zagłębienie

początek koniec zagłębieniePRZEPAD ŚR DŁ średnie szerokość głębokość długość objętość głębokość

WD1 X -NOWA 1,1 1,57 300 4,32 TZ 1,1 1,1 1,4 2,82 4,3 2,67

WD2 3bI 1,3 2,41 300 6,9 TZ 1,3 1,1 1,3 5,9 8,4 2,41

WD3 2bI 1,29 1,9 300 6,93 TZ 1,29 1,1 1,29 5,93 8,4 1,9

WD4 1bI 1,36 1,51 300 6,39 TZ 1,36 1,1 1,36 5,39 8,1 1,51

RAZEM 24,54 29,2

ETAP 1 obliczenia

Studnia Kanał Wykop pod trasę Wykop przy studni

5
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REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i PPS-4 ETAP 1

początek koniec

WD1 X -NOWA

WD2 3bI

WD3 2bI

WD4 1bI

RAZEM

ETAP 1 obliczenia

Studnia Zasypka

długość objętość wysokość ob otuliny grubość objętość objęt rur grubość objętość grubość objętość

0 0 0,47 0,4 0,3 1,4 0,3 0,3 1,3 0,3 1,3 0,2

1 2,7 1,11 0,6 0,3 2,3 0,5 0,3 2,2 0,3 2,2 8,3

1 2,1 0,61 0,4 0,3 2,3 0,5 0,3 2,2 0,3 2,2 7,9

1 1,7 0,15 0,3 0,3 2,1 0,4 0,3 2 0,3 2 7,6

6,5 2,34 1,7 8,1 7,7 7,7 24

Obsypka NadsypkaWykop przy studni Przepad Podbudowa

6
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REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA PŁYT PPS-2 i PPS-4 ETAP 1

początek koniec

WD1 X -NOWA

WD2 3bI

WD3 2bI

WD4 1bI

RAZEM

ETAP 1 obliczenia

Studnia Wywóz 

grubość powierzch objętość

4,1 0

2,8 0,3 14,5 4,35

2,6 0,3 14,6 4,38

2,2 0,3 13,4 4,02

11,7 42,5 12,75

Ziemia urodzajna

7
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REMONT DRÓG KOŁOWANIA DK-A1, DK-A2, PŁYTY PPS-1 BUDOWA POSZERZENIA PŁYTY PPS-1, BUDOWA 

PŁYT PPS-2 i PPS-4 ETAP 1

Studnia X wymagania

średnica mm 1200

śr. Zewn mm 1500

rz terenu 104,68

rz. dna 102,01

głębokość m 2,67

gr dna m 0,15

objętość m3 4,5

Płyta dla studni i odcinka rury żelbetowej o śr. 400 mm

długość m 3,5

szerokośc m 2

grubość m 0,3

objętość m3 2,1

zbrojenie ky 213,73

Podbudowa

tłuczeń 0-62

grubość m 0,3

objętość m3 4,1

Ziemia urodzajna

szerokość m 4

długość m 5,5

wysokość m 0,3

powierzchnia m2 22

objętość m3 6,6

8
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