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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. STAN ISTNIEJACY
1.1. Opis istniejgcego zagospodarowania lotniska

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach administracyjnych wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie Nowodworskim, w Gmi-
nie Nowy Dwor Mazowiecki.

Tereny projektowanej inwestycji sg wtasnoscig Spoétki: Mazowiecki Port Lotniczy W arszawa-Modlin Sp. z 0.0., ul. Gen. Wiktora Thommee 1a,
05-102 Nowy Dwor Mazowiecki.

Obecnie istniejgca droga startowa, drogi kotowania, ptyty postojowe, drogi techniczne oraz drogi patrolowe sg na biezgco uzytkowane przez
uczestnikéw ruchu lotniczego i stuzby utrzymania lotniska.

1.2. Istniejacy uktad drogowy - nawierzchnie lotniskowe i drogowe

Istniejgcy uktad obejmuje w swoim zakresie droge startowa, drogi kotowania, ptyty postojowe przeznaczone dla ruchu statkéw powietrznych
oraz drogi techniczne, patrolowe i pozarowe przeznaczone dla ruchu pojazdéw samochodowych takich jak, pojazdy stuzby utrzymania lotniska,
wozy bojowe strazy pozarnej, itp.

Na terenie objetym opracowaniem sg zlokalizowane ptyta postojowa samolotéw z betonu cementowego, droga techniczna wzdtuz ptyty o na-
wierzchni tgczonej (beton cementowy i beton asfaltowy). Plyta postojowa wraz z drogg techniczng jest polaczona z drogg przy terminalu dwie-
ma drogami technicznymi. W zdtuz drogi technicznej zlokalizowany jest chodnik dla pasazeréw z betonowej kostki brukowej. Jest on potgczony
z terminalem szescioma chodnikami z betonowej kostki brukowej. Na zachdd od ptyty postojowej zlokalizowane sg nawierzchnie betonowe
dawnej infrastruktury lotniskowej (droga kotowania wraz ze stojankami dla samolotéw). Petnig one role drég technicznych dla pojazdéw obstugi
lotniska.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu zwiekszenie funkcjonalnosci Mazowieckiego Portu Lotniczego W arszawa/Modlin oraz po-
prawe bezpieczenstwa operaciji lotniczych oraz jego dalsza rozbudowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczy:

" poszerzenie istniejgcej ptyty PPS-1 w kierunku potudniowym w celu prostopadtego ustawienia statkéw powietrznych kodu C wzgledem osi
DK-A,

" zaprojektowanie stanowiska postojowego dla statkéw powietrznych kodu E przy ptycie odlodzeniowej (obecnie stanowiska 9, 10),

" przebudowa drég technicznych tgczgcych terminal z ptytg postojowa,

" przebudowa chodnikéw dla pasazeréw (zmiana lokalizacji) w zwigzku z poszerzeniem ptyty postojowe;j,

" budowa systemu odwodnienia nowej nawierzchni drogi technicznej wraz z podtgczeniem do istniejgcego systemu odwodnienia lotniska,

" budowy przytaczy kanalizacyjnych od wpustéw zlokalizowanych przy potudniowej krawedzi drogi technicznej do istniejgcych studni kanaliza-
cyjnych,

" budowa kanalizacji kablowej dla systemu GPU,

" budowa przytgczy elektroenergetycznych do znakdw pionowych tozsamosci stanowisk postojowych,

" przebudowa rozdzielnic przymasztowych w celu zasilenia znakéw tozsamosci miejsc postojowych na plycie postojowej PPS1,

" przebudowa sieci kolidujgcych z nowymi nawierzchniami lotniskowymi,

" projekt oznakowania ptyty postojowej oraz drog technicznych.

3. Konstrukcja nawierzchni

W ramach poszerzenia ptyty postojowej PPS-1 w kierunku terminala nalezy wykona¢ nawierzchnie z betonowej kostki brukowej oraz z betonu
cementowego.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45111200-0 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
d.1./0121-01 pod obiekty przemystowe i lotniska
1
2 ha 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Zdjecie warstwy humusu i darniny pod nawierzchnie lotniskowe
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocag m?2
d.1.{0126-01 spycharek
2
9035 m?2 9035.000
RAZEM 9035.000
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu humusu samowytadowczymi po m3
d.1.{0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km - zatozono ... km
2
(poz.2-p0z.32)*0.2 m3 725.000
RAZEM 725.000
1.3 Rozbiérka nawierzchni drég i chodnikéw
4|KNR AT-03 |Rozbiorka nawierzchni chodnikow z kostki brukowej gr. 8 cm z wywozem do po- | m?2
d.1./0106-01 nownego wbudowania
3
3102 m?2 3102.000
RAZEM 3102.000
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm do ponownego wbudowania z wywo- m
d.1.|0806-08 zem
3
681 m 681.000
RAZEM 681.000
6|KNNR 6 Rozbidrka mechaniczna nawierzchni drogi technicznej z betonu asfaltowego ér. | m?2
d.1.|/0802-06 gr. 21 cm z wywozem i utylizacjg
3
440 m? 440.000
RAZEM 440.000
7|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych drogowych z wywozem na odkfad m?2
d.1.|0805-03
3
1190 m?2 1190.000
RAZEM 1190.000
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu kostki brukowej i ptyt betonowych | m3
d.1.{0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1
3 km - zatozono ... km
(poz.7+poz.4-p0z.30)*0.08 m3 115.200
RAZEM 115.200
9|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu, gruzu z rozbiérek samochodami m3
d.1.{0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km - zatozono
3 ... km
p0z.6*0.21 m3 92.400
RAZEM 92.400
2|45112000-5 |[ROBOTY ZIEMNE
10{KNNR 6 Wykonywane mechaniczne koryta pod nawierzchie z betonu cementowego do 80 |m?3
d.2|0101-03 cm z wywozem i utylizacjg
123 m3 123.000
RAZEM 123.000
11|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu cementowego
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
12|KNNR 6 Wykonywane mechaniczne koryta pod nawierzchie drog serwisowych o gtebokos- | m3
d.2|0101-03 ci koryta do 50 cm z wywozem i utylizacjg
1877 m3 1877.000
RAZEM 1877.000
13|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég serwisowych
5688 m?2 5688.000
RAZEM 5688.000
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.2|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika
3137 m?2 3137.000
RAZEM 3137.000
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15|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi z korytowania, samochodami | m3
d.2|0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km - zatozono
... km
poz.12+p0z.10 m3 2000.000
RAZEM 2000.000
3/45233000-9 |POBDUDOWY
3.1 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
16|KSNR 6 Gruntu stabilizowany cementem C3/4 (na miejscu), E2>100 MPa, pod drogi ser- |m?2
d.3.{0111-01 wisowe, gr. 24 cm
1
5688 m?2 5688.000
RAZEM 5688.000
3.2|45233300-2 |Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 pod chodniki
17|KSNR 6 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 (na miejscu), |m?
d.3.{0111-01 pod chodniki, gr 24 cm
2
2852 m?2 2852.000
RAZEM 2852.000
3.3|45233300-2 |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
18|KSNR 6 Gruntu stabilizowany cementem C5/6 (na miejscu), E2>120 MPa, na PPS-1, gr. |m?
d.3.|0111-01 45 cm
3
305 m?2 305.000
RAZEM 305.000
3.4/45233300-2 |Podbudowa z betonu cementowego
19|KNR 2-31 Podbudowa z betonu cementowego C16/20 jako podbudowa PPS-1, gr. 23 cm m?2
d.3.|0109-04
4
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
20{KNR 2-31 Podbudowa z betonu cementowego C16/20 jako podbudowa drog serwisowych, | m?
d.3.|0109-04 gr.25cm
4
5251 m?2 5251.000
RAZEM 5251.000
4/45233000-9 |NAWIERZCHNIE
4.1145233220-7 |Nawierzchnia z betonu cementowego
21|KNR 2-31 W ykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 ptyty postojowej PPS-1,  [m?2
d.4./{0308-03 gr. 27 cm
1
271 m?2 271.000
RAZEM 271.000
22 Dyble o $r. 25 mm i dt. 60 cm w szczelinie skurczowej pozornej podtuznej i po- szt.
d.4. rzecznej zgodnie z DP
1
368 szt. 368.000
RAZEM 368.000
23 Konstrukcja wsporcza z pretu gtadkiego o $r. 8 mm i dt. 73 cm w szczelinie skur- |szt.
d.4. czowej pozornej podiuznej i porzecznej zgodnie z DP
1
368 szt. 368.000
RAZEM 368.000
24 Nienasigkliwa wktadka scisliwa w szczelinach rozszerzania swobodnych m
d.4.
1
68 m 68.000
RAZEM 68.000
25 Dylatacja rozszerzania 20 mm: usuniecie wkiadki elastycznej na gt. 50mm, fazo- |m
d.4. wanie, gruntowanie oraz utozenie kord 24 mm, wykonanie uszczelenienia masg na
1 gt. 20 mm
68 m 68.000
RAZEM 68.000
26 Wypetnienie szczelin skurczowych i nacie¢ na potagczeniach nawierzchni 10 mm: [m
d.4. wykonanie komory dylatacyjnej 10 mm gt. 30mm, fazowanie, gruntowanie oraz
1 kord 13mm, wykonanie uszczelenienia masg na gt. 30 mm
94 m 94.000
RAZEM 94.000
27 Jednokrotne zabezpieczenie srodkiem hydrofobowym nawierzchni betonowe;j m?2
d.4.
1
poz.21 m? 271.000
RAZEM 271.000
4.2/45233220-7 |Nawierzchnia z kostki brukowej
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28|KSNR 6 W ykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej klasa 50, pod drogi technicz- | m2
d.4./0502-03 ne gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spo-
2 in piaskiem
5157 m?2 5157.000
RAZEM 5157.000
29|KSNR 6 W ykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej klasa 50, pod drogi technicz- | m2
d.4./0502-03 ne (dwa rzedy kostki pod $ciek otwarty) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
2 wej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
94 m?2 94.000
RAZEM 94.000
30|KSNR 6 W ykonanie betonowej kostki brukowej z odzysku pod chodniki, gr. 8 cm na pod-  |m?2
d.4.10502-03 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2
2852 m?2 2852.000
RAZEM 2852.000
31 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych na potaczeniu z nawierzchnig asfaltowg szer. [m
d.4. 10 mm masg zalewowg na gteboko$¢ 100 mm
2
520 m 520.000
RAZEM 520.000
5/45112000-5 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
32|KNR 2-01 Rozscielenie gruntu mineralno-organicznego gr. 20 cm (grunt pozyskany ze zdje- |m?2
d.5|0510-01 cia warstwy humusu)
5410 m?2 5410.000
RAZEM 5410.000
33|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu robét m?2
d.5|0505-04
poz.34 m? 5410.000
RAZEM 5410.000
34|KNR 2-01 Umocnienie powierzchniowe przez obsianie m2
d.5|0510-03
5410 m?2 5410.000
RAZEM 5410.000
6/45233000-9 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1/45233221-4 |Oznakowanie poziome
35|KNNR 6 Malowanie oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi - farbami m2
d.6.|/0705-03 akryklowymi - koloru biatego
1
579 m?2 579.000
RAZEM 579.000
36|KNNR 6 Malowanie oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi - farbami m2
d.6.|/0705-03 akryklowymi - koloru zottego
1
940 m?2 940.000
RAZEM 940.000
37|KNNR 6 Malowanie oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi - farbami m2
d.6.|/0705-03 akryklowymi - koloru czerwonego
1
575 m?2 575.000
RAZEM 575.000
38|KNNR 6 Malowanie oznakowania poziomego materiatami cienkowarstwowymi - farbami m2
d.6.|/0705-03 akryklowymi - koloru czarnego
1
379 m?2 379.000
RAZEM 379.000
39 Likwidacja istniejgcego oznakowania m?2
d.6.
1
1742 m?2 1742.000
RAZEM 1742.000
7/45112000-5 |[ELEMENTY NAWIERZCHNI
71 Ustawienie kraweznikéw betonowych
40|KNNR 6 Ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych 20x22x100 cm na fawie beto- |m
d.7.{0401-05 nowej z oporem z betonu C8/10
1
651 m 651.000
RAZEM 651.000
7.2 Betonowe obrzeza chodnikowe
41|KSNR 6 Wykonanie betonowych obrzezy chodnikowych 8x30x100 cm na podsypce piasko-|m
d.7./0404-05 wej gr. 4 cm
2
1661 m 1661.000
RAZEM 1661.000
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42|KSNR 6 Wykonanie betonowych obrzezy chodnikowych 8x30x100 cm na podsypce piasko-|m
d.7./0404-05 wej gr. 4 cm - obrzeza z odzysku
2
681 m 681.000
RAZEM 681.000
8/45112000-5 |INNE ROBOTY
8.1/45112000-5 |Wygrodzenie chodnikéw
43 Demontaz istniejgcych wygrodzen wzdtuz istniejacych chodnikéw i montaz zgod- |m
d.8. nie z dokumentacja projektowg
1
681 m 681.000
RAZEM 681.000
44 Zakup, dostawa i montaz wygrodzen segmentowych 3,5 x 1,1 m wzdtuz chodni- |m
d.8. koéw zgodnie z dokumentacja projektowg
1
1197 m 1197.000
RAZEM 1197.000
45 Demontaz i montaz bramek dla pasazeréw o szerokosci 2,0 m zgodnie z doku- szt
d.8. mentacjg projektowg
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
46 Demontaz i montaz bramek dla pasazeréw o szerokosci 3,0 m zgodnie z doku- szt
d.8. mentacjg projektowg
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
47 Demontaz i montaz bramek dla pasazeréw o szerokosci 4,5 m zgodnie z doku- szt
d.8. mentacjg projektowg
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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