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                                                                                        CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
 
1. STAN ISTNIEJĄCY
 
1.1. Opis istniejącego zagospodarowania lotniska
 
Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, w powiecie Nowodworskim, w Gmi-
nie Nowy Dwór Mazowiecki.
Tereny projektowanej inwestycji są własnością Spółki: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1a,
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki.
Obecnie istniejąca droga startowa, drogi kołowania, płyty postojowe, drogi techniczne oraz drogi patrolowe są na bieżąco użytkowane przez
uczestników ruchu lotniczego i służby utrzymania lotniska.
 
1.2. Istniejący układ drogowy - nawierzchnie lotniskowe i drogowe
 
Istniejący układ obejmuję w swoim zakresie drogę startową, drogi kołowania, płyty postojowe przeznaczone dla ruchu statków powietrznych
oraz drogi techniczne, patrolowe i pożarowe przeznaczone dla ruchu pojazdów samochodowych takich jak, pojazdy służby utrzymania lotniska,
wozy bojowe straży pożarnej, itp.
Na terenie objętym opracowaniem są zlokalizowane płyta postojowa samolotów z betonu cementowego, droga techniczna wzdłuż płyty o na-
wierzchni łączonej (beton cementowy i beton asfaltowy). Płyta postojowa wraz z drogą techniczną jest połączona z drogą przy terminalu dwie-
ma drogami technicznymi. Wzdłuż drogi technicznej zlokalizowany jest chodnik dla pasażerów z betonowej kostki brukowej. Jest on połączony
z terminalem sześcioma chodnikami z betonowej kostki brukowej. Na zachód od płyty postojowej zlokalizowane są nawierzchnie betonowe
dawnej infrastruktury lotniskowej (droga kołowania wraz ze stojankami dla samolotów). Pełnią one role dróg technicznych dla pojazdów obsługi
lotniska.
 
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu zwiększenie funkcjonalności Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin oraz po-
prawę bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz jego dalsza rozbudowa. 
Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczy:
" poszerzenie istniejącej płyty PPS-1 w kierunku południowym w celu prostopadłego ustawienia statków powietrznych kodu C względem osi
DK-A,
" zaprojektowanie stanowiska postojowego dla statków powietrznych kodu E przy płycie odlodzeniowej (obecnie stanowiska 9, 10),
" przebudowa dróg technicznych łączących terminal z płytą postojową,
" przebudowa chodników dla pasażerów (zmiana lokalizacji) w związku z poszerzeniem płyty postojowej,
" budowa systemu odwodnienia nowej nawierzchni drogi technicznej wraz z podłączeniem do istniejącego systemu odwodnienia lotniska,
" budowy przyłączy kanalizacyjnych od wpustów zlokalizowanych przy południowej krawędzi drogi technicznej do istniejących studni kanaliza-
cyjnych,
" budowa kanalizacji kablowej dla systemu GPU,
" budowa przyłączy elektroenergetycznych do znaków pionowych tożsamości stanowisk postojowych,
" przebudowa rozdzielnic przymasztowych w celu zasilenia znaków tożsamości miejsc postojowych na płycie postojowej PPS1,
" przebudowa sieci kolidujących z nowymi nawierzchniami lotniskowymi,
" projekt oznakowania płyty postojowej oraz dróg technicznych.
 
3. Konstrukcja nawierzchni  
W ramach poszerzenia płyty postojowej PPS-1 w kierunku terminala należy wykonać nawierzchnię z betonowej kostki brukowej oraz z betonu
cementowego.
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SPIS DZIAŁÓW

04.2025 r.

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 9

1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 1 1
1.2 Zdjęcie warstwy humusu i darniny pod nawierzchnie lotniskowe 2 3
1.3 Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników 4 9

2 ROBOTY ZIEMNE 10 15
3 POBDUDOWY 16 20

3.1 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 16 16
3.2 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 pod chodniki 17 17
3.3 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 18 18
3.4 Podbudowa z betonu cementowego 19 20

4 NAWIERZCHNIE 21 31
4.1 Nawierzchnia z betonu cementowego 21 27
4.2 Nawierzchnia z kostki brukowej 28 31

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 32 34
6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 35 39

6.1 Oznakowanie poziome 35 39
7 ELEMENTY NAWIERZCHNI 40 42

7.1 Ustawienie krawężników betonowych 40 40
7.2 Betonowe obrzeża chodnikowe 41 42

8 INNE ROBOTY 43 47
8.1 Wygrodzenie chodników 43 47
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 45111200-0 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1

d.1.
1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu
pod obiekty przemysłowe i lotniska

ha

2 ha 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Zdjęcie warstwy humusu i darniny pod nawierzchnie lotniskowe
2

d.1.
2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą
spycharek

m2

9035 m2 9035.000
RAZEM 9035.000

3
d.1.

2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu humusu samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km - założono ... km

m3

(poz.2-poz.32)*0.2 m3 725.000
RAZEM 725.000

1.3 Rozbiórka nawierzchni dróg i chodników
4

d.1.
3

KNR AT-03
0106-01

Rozbiórka nawierzchni chodników z kostki brukowej gr. 8 cm z wywozem do po-
nownego wbudowania

m2

3102 m2 3102.000
RAZEM 3102.000

5
d.1.

3

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm do ponownego wbudowania z wywo-
zem

m

681 m 681.000
RAZEM 681.000

6
d.1.

3

KNNR 6
0802-06

Rozbiórka mechaniczna nawierzchni drogi technicznej z betonu asfaltowego śr.
gr. 21 cm z wywozem i utylizacją

m2

440 m2 440.000
RAZEM 440.000

7
d.1.

3

KNNR 6
0805-03

Rozebranie chodników z płyt betonowych drogowych z wywozem na odkład m2

1190 m2 1190.000
RAZEM 1190.000

8
d.1.

3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu kostki brukowej i płyt betonowych
samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1
km - założono ... km

m3

(poz.7+poz.4-poz.30)*0.08 m3 115.200
RAZEM 115.200

9
d.1.

3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu, gruzu z rozbiórek samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km - założono
... km

m3

poz.6*0.21 m3 92.400
RAZEM 92.400

2 45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
10
d.2

KNNR 6
0101-03

Wykonywane mechaniczne koryta pod nawierzchię z betonu cementowego do 80
cm z wywozem i utylizacją

m3

123 m3 123.000
RAZEM 123.000

11
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu cementowego

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

12
d.2

KNNR 6
0101-03

Wykonywane mechaniczne koryta pod nawierzchię dróg serwisowych o głębokoś-
ci koryta do 50 cm z wywozem i utylizacją

m3

1877 m3 1877.000
RAZEM 1877.000

13
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg serwisowych

m2

5688 m2 5688.000
RAZEM 5688.000

14
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika

m2

3137 m2 3137.000
RAZEM 3137.000
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15
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi z korytowania, samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ponad 1 km - założono
... km

m3

poz.12+poz.10 m3 2000.000
RAZEM 2000.000

3 45233000-9 POBDUDOWY
3.1 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
16

d.3.
1

KSNR 6
0111-01

Gruntu stabilizowany cementem C3/4 (na miejscu), E2>100 MPa, pod drogi ser-
wisowe, gr. 24 cm

m2

5688 m2 5688.000
RAZEM 5688.000

3.2 45233300-2 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 pod chodniki
17

d.3.
2

KSNR 6
0111-01

Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 (na miejscu),
pod chodniki, gr 24 cm

m2

2852 m2 2852.000
RAZEM 2852.000

3.3 45233300-2 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
18

d.3.
3

KSNR 6
0111-01

Gruntu stabilizowany cementem C5/6 (na miejscu), E2>120 MPa, na PPS-1, gr.
45 cm

m2

305 m2 305.000
RAZEM 305.000

3.4 45233300-2 Podbudowa z betonu cementowego
19

d.3.
4

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa z betonu cementowego C16/20 jako podbudowa PPS-1, gr. 23 cm m2

290 m2 290.000
RAZEM 290.000

20
d.3.

4

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa z betonu cementowego C16/20 jako podbudowa dróg serwisowych,
gr. 25 cm

m2

5251 m2 5251.000
RAZEM 5251.000

4 45233000-9 NAWIERZCHNIE
4.1 45233220-7 Nawierzchnia z betonu cementowego
21

d.4.
1

KNR 2-31
0308-03

Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 płyty postojowej PPS-1,
gr. 27 cm

m2

271 m2 271.000
RAZEM 271.000

22
d.4.

1

Dyble o śr. 25 mm i dł. 60 cm w szczelinie skurczowej pozornej podłużnej i po-
rzecznej zgodnie z DP

szt.

368 szt. 368.000
RAZEM 368.000

23
d.4.

1

Konstrukcja wsporcza z prętu gładkiego o śr. 8 mm i dł. 73 cm w szczelinie skur-
czowej pozornej podłużnej i porzecznej zgodnie z DP

szt.

368 szt. 368.000
RAZEM 368.000

24
d.4.

1

Nienasiąkliwa wkładka ściśliwa w szczelinach rozszerzania swobodnych m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

25
d.4.

1

Dylatacja rozszerzania 20 mm: usunięcie wkładki elastycznej na gł. 50mm, fazo-
wanie, gruntowanie oraz ułożenie kord 24 mm, wykonanie uszczelenienia masą na
gł. 20 mm

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

26
d.4.

1

Wypełnienie szczelin skurczowych i nacięć na połączeniach nawierzchni 10 mm:
wykonanie komory dylatacyjnej 10 mm gł. 30mm, fazowanie, gruntowanie oraz
kord 13mm, wykonanie uszczelenienia masą na gł. 30 mm

m

94 m 94.000
RAZEM 94.000

27
d.4.

1

Jednokrotne zabezpieczenie środkiem hydrofobowym nawierzchni betonowej m2

poz.21 m2 271.000
RAZEM 271.000

4.2 45233220-7 Nawierzchnia z kostki brukowej
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28

d.4.
2

KSNR 6
0502-03

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej klasa 50, pod drogi technicz-
ne gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spo-
in piaskiem

m2

5157 m2 5157.000
RAZEM 5157.000

29
d.4.

2

KSNR 6
0502-03

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej klasa 50, pod drogi technicz-
ne (dwa rzędy kostki pod ściek otwarty) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

94 m2 94.000
RAZEM 94.000

30
d.4.

2

KSNR 6
0502-03

Wykonanie betonowej kostki brukowej z odzysku pod chodniki, gr. 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2852 m2 2852.000
RAZEM 2852.000

31
d.4.

2

Wypełnienie szczelin dylatacyjnych na połączeniu z nawierzchnią asfaltową szer.
10 mm masą zalewową na głębokość 100 mm

m

520 m 520.000
RAZEM 520.000

5 45112000-5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
32
d.5

KNR 2-01
0510-01

Rozścielenie gruntu mineralno-organicznego gr. 20 cm (grunt pozyskany ze zdję-
cia warstwy humusu)

m2

5410 m2 5410.000
RAZEM 5410.000

33
d.5

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie terenu robót m2

poz.34 m2 5410.000
RAZEM 5410.000

34
d.5

KNR 2-01
0510-03

Umocnienie powierzchniowe przez obsianie m2

5410 m2 5410.000
RAZEM 5410.000

6 45233000-9 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1 45233221-4 Oznakowanie poziome
35

d.6.
1

KNNR 6
0705-03

Malowanie oznakowania  poziomego materiałami cienkowarstwowymi - farbami
akryklowymi - koloru białego

m2

579 m2 579.000
RAZEM 579.000

36
d.6.

1

KNNR 6
0705-03

Malowanie oznakowania  poziomego materiałami cienkowarstwowymi - farbami
akryklowymi - koloru żółtego

m2

940 m2 940.000
RAZEM 940.000

37
d.6.

1

KNNR 6
0705-03

Malowanie oznakowania  poziomego materiałami cienkowarstwowymi - farbami
akryklowymi - koloru czerwonego

m2

575 m2 575.000
RAZEM 575.000

38
d.6.

1

KNNR 6
0705-03

Malowanie oznakowania  poziomego materiałami cienkowarstwowymi - farbami
akryklowymi - koloru czarnego

m2

379 m2 379.000
RAZEM 379.000

39
d.6.

1

Likwidacja istniejącego oznakowania m2

1742 m2 1742.000
RAZEM 1742.000

7 45112000-5 ELEMENTY NAWIERZCHNI
7.1 Ustawienie krawężników betonowych
40

d.7.
1

KNNR 6
0401-05

Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 20x22x100 cm na ławie beto-
nowej z oporem z betonu C8/10

m

651 m 651.000
RAZEM 651.000

7.2 Betonowe obrzeża chodnikowe
41

d.7.
2

KSNR 6
0404-05

Wykonanie betonowych obrzeży chodnikowych 8x30x100 cm na podsypce piasko-
wej gr. 4 cm

m

1661 m 1661.000
RAZEM 1661.000
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42

d.7.
2

KSNR 6
0404-05

Wykonanie betonowych obrzeży chodnikowych 8x30x100 cm na podsypce piasko-
wej gr. 4 cm - obrzeża z odzysku

m

681 m 681.000
RAZEM 681.000

8 45112000-5 INNE ROBOTY
8.1 45112000-5 Wygrodzenie chodników
43

d.8.
1

Demontaż istniejących wygrodzeń wzdłuż istniejących chodników i montaż zgod-
nie z dokumentacja projektową

m

681 m 681.000
RAZEM 681.000

44
d.8.

1

Zakup, dostawa i montaż wygrodzeń segmentowych 3,5 x 1,1 m wzdłuż chodni-
ków zgodnie z dokumentacją projektową

m

1197 m 1197.000
RAZEM 1197.000

45
d.8.

1

Demontaż i montaż bramek dla pasażerów o szerokości 2,0 m zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

46
d.8.

1

Demontaż i montaż bramek dla pasażerów o szerokości 3,0 m zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

47
d.8.

1

Demontaż i montaż bramek dla pasażerów o szerokości 4,5 m zgodnie z doku-
mentacją projektową

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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